

Цінова пропозиція на підтримку та розвиток мобільного застосунку «Твое пр@во»

Назва Виконавця	
Адреса Виконавця	
Контактна особа	
Контактний номер телефону	
Електронна адреса	
Дата подачі пропозиції	
Посилання на сайт, сторінку в FB (якщо є)	
Посилання на аналогічні втілені проекти(що стосуються мобільних застосу	

Задача	Строки	Вартість, грн
ДИЗАЙН		
1. Розробка прототипів логіки роботи основних екранів / застосунку		
ДИЗАЙН		
1. Розробка концепції дизайну програми та листа стилів		
2. Розробка дизайну всіх основних екранів і положень		
3. Розробка дизайну всіх службових екранів і положень		
РОЗРОБКА		
1. Створення проекту та налаштування середовища, властивої конкретном - ініціювання сховища під проект - підключення актуальних core-модулів для роботи з ios і android платформ - підключення плагінів для роботи зі сторонніми модулями (splashscreens, s		
2. Побудова UI-архітектури у вигляді модульної структури: - підключення одного з існуючих UI-фреймворков - написання персональних відсутніх UI-рішень		
3. Синхронізації роботи з бекендом API: - узгодження по загальним концепціям (REST API, GraphQL) - узгодження структури вкладень запитів і одержуваних відповідей - встановлення уніфікованого показника інформаційного ресурсу - встановлення структури хедерів запитів на бекенд, токенів - настройка перехоплювачів відповідей з бекенда - висновок коректних отриманих даних або обробка можливих помилок		
4. Налаштування маршрутизації і структурування даних в застосунку: - встановлення основних властивостей для роботи маршрутизації (vue-rou - підключення основних реалізованих модулів (vue-router модуль) - встановлення lazy-load модулів (vue-router модуль) - встановлення вкладень даних і послідовності мутацій з даними на рівні у		
5. Встановлення середовища для можливості відкриття зовнішніх сайтів - вбудовування inpparbbrowser плагіна - встановлення основних властивостей для роботи і відображення inpparbb		

<p>6. Налаштування основного і другорядних макетів (layout):</p> <ul style="list-style-type: none"> - встановлення макету для основних модулів-вікон - встановлення макету для відображення модулів авторизації (вхід, реєстр, відновлення пароля і тд) - встановлення макету для відображення помилок маршрутизації 		
<p>7. Реалізація модуля "стартове вікно":</p> <ul style="list-style-type: none"> - узгодження та обробка макета модуля - створення основної оптимізованої структури - верстка та розміщення елементів в модулі - підключення та обробка запитів з API - синхронізація (data-binding) даних з відображенням в шаблоні UI - настройка обробки помилок, властивих модулю 		
<p>8. Реалізація модуля "сегменти":</p> <ul style="list-style-type: none"> - узгодження та обробка макета модуля - створення основної оптимізованої структури - верстка та розміщення елементів в модулі - підключення та обробка запитів з API - синхронізація (data-binding) даних з відображенням в шаблоні UI - налаштування обробки помилок, властивих модулю 		
<p>9. Реалізація модуля "блоки":</p> <ul style="list-style-type: none"> - узгодження та обробка макета модуля - створення основної оптимізованої структури - верстка та розміщення елементів в модулі - підключення та обробка запитів з API - синхронізація (data-binding) даних з відображенням в шаблоні UI - налаштування обробки помилок, властивих модулю 		
<p>10. Реалізація модуля "розділи":</p> <ul style="list-style-type: none"> - узгодження та обробка макета модуля - створення основної оптимізація структури - верстка та розміщення елементів в модулі - підключення та обробка запитів з API - синхронізація (data-binding) даних з відображенням в шаблоні UI - налаштування обробки помилок, властивих модулю 		
<p>11. Реалізація модуля "категорії":</p> <ul style="list-style-type: none"> - узгодження та обробка макета модуля - створення основної оптимізація структури - верстка та розміщення елементів в модулі - підключення та обробка запитів з API - синхронізація (data-binding) даних з відображенням в шаблоні UI - налаштування обробки помилок, властивих модулю 		
<p>12. Реалізація модуля "питання":</p>		

- узгодження та обробка макета модуля
- створення основної оптимізація структури
- верстка та розміщення елементів в модулі
- підключення та обробка запитів з API
- синхронізація (data-binding) даних з відображенням в шаблоні UI
- налаштування обробки помилок, властивих модулю

13. Реалізація модуля "відповіді":

- узгодження та обробка макета модуля
- створення основної оптимізованої структури
- верстка та розміщення елементів в модулі
- підключення та обробка запитів з API
- синхронізація (data-binding) даних з відображенням в шаблоні UI
- налаштування обробки помилок, властивих модулю

14. Реалізація модуля "особистий кабінет":

- узгодження та обробка макета модуля
- створення основної оптимізованої структури
- верстка та розміщення елементів в модулі
- підключення та обробка запитів з API
- синхронізація (data-binding) даних з відображенням в шаблоні UI
- налаштування обробки помилок, властивих модулю
- підключення та налаштування форм зворотного зв'язку
- налаштування отримання інформації про оновлення (push-notifications mod)

15. Реалізація модуля "пошук по популярному":

- узгодження та обробка макета модуля
- створення основної оптимізованої структури
- верстка та розміщення елементів в модулі
- підключення та обробка запитів з API
- синхронізація (data-binding) даних з відображенням в шаблоні UI
- налаштування обробки помилок, властивих модулю

16. Реалізація модуля "про програму":

- узгодження та обробка макета модуля
- створення основної оптимізованої структури
- верстка та розміщення елементів в модулі
- синхронізація (data-binding) даних з відображенням в шаблоні UI

17. Реалізація модуля з опитуваннями:

- узгодження та обробка макета модуля
- створення основної оптимізованої структури
- верстка та розміщення елементів в модулі
- підключення та обробка запитів з API
- синхронізація (data-binding) даних з відображенням в шаблоні UI

18. Рефакторинг:

- остаточний код-рев'ю проекту

- виправлення і оптимізація існуючого коду		
19. Публікація програми:		
- підготовка релізних підписаних (release signed) білдів		
- публікація і контроль можливих критичних помилок		
МЕНЕДЖМЕНТ		
Управління проектом та технічна підтримка на всіх етапах, координація роботи команди, комунікації		
ТЕСТУВАННЯ		
Тестування функціонування мобільного застосунку та адаптування нових форматів відповідно до Технічного плану		
Загальна вартість		

Обов'язково! З заявкою необхідно направити копії реєстраційних документів, також супровідне письмо зі стислою інформацією про діяльність Постачальника (досвід надання послуг та інші переваги), посилання на аналогічні втілені проекти (що стосуються мобільних застосунків, резюме членів команди (які будуть задіяні в Проекті)).

підпис та печатка Виконавця