
MODIFICATION #1 to RFP No. REQ-KYV-24-0110/ 
МОДИФІКАЦІЯ №1 до Запиту на надання пропозицій № REQ-KYV-24-0110
"Repairs to the road pavement and facilities at the border checkpoints “Rava-Ruska - Hrebenne” (Lviv region)".
"Ремонт дорожнього покриття та об'єктів на прикордонних пунктах пропуску "Рава-Руська - Гребенне"(Львівська область).
Date: June 17, 2024 / Дата: 17 червня 2024р. 
	The purpose of this modification is to:

1. To modify paragraph 1.7. Deadline for Receipt of Proposals in Section 1. Synopsis of the Request for Proposals (RFP).
2. To modify Attachments.
3. Provide answers to bidder’s questions.

	Мета цієї модифікації:

1. Змінити пункт 1.7. Кінцевий термін отримання пропозицій з Розділу 1. Стислий огляд Запиту на надання пропозиції (Запит).
2. Змінити Додатки.
3. Надати відповіді на запитання учасників тендеру.


1. In paragraph 1.7. Deadline for Receipt of Proposals in Section 1. Synopsis of the Request for Proposals (RFP), delete the text and replace with:/ У пункті 1.7. Кінцевий термін отримання пропозицій з Розділу 1. Стислий огляд Запиту на надання пропозиції (Запит), видалити текст та замінити наступним:
	Deadline for Receipt of Proposals
	Кінцевий термін отримання пропозицій

	June 25, 2024, 06:00 pm, Kyiv, Ukraine Time to the email address ProcurementERAInbox@dai.com 

PLEASE NOTE THAT THE EMAIL ADDRESS FOR RECEIPT OF QUESTIONS AND THE EMAIL ADDRESS FOR RECEIPT OF PROPOSALS ARE DIFFERENT


	18:00 за місцевим київським часом в Україні 25 червня 2024 року на адресу: ProcurementERAInbox@dai.com
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, ЩО АДРЕСА ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗАПИТАНЬ ТА АДРЕСА ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ


2. To replace following RFP Attachments (see attached updated Attachments): / Змінити наступні Додатки до Запиту (дивись у вкладенні оновлені Додатки): 
	Attachment А BCP_Rava-Ruska_Addition_TT_Amendment
Attachment С Attach_С_Lot_BoQ_BCP_Rava-Ruska_Roads_rev08
Attachment N - Template Construction Schedule_rev.01
Attachment Rava_Ruska_Електропостачання будівель_rev00 
	Додаток А BCP_Rava-Ruska_Addition_TT_Amendment Mod.1.
Додаток С Attach_С_Lot_BoQ_BCP_Rava-Ruska_Roads_rev08
Додаток N - Додаток N Template Construction Schedule_rev.01
Додаток Rava_Ruska_Електропостачання будівель_rev00


3. Please see the responses to the bidder’s questions from the Bidders below:/
Будь ласка, дивіться відповіді на запитання учасників тендеру нижче:
	
	Question / Answer
	Запитання / Відповідь

	Question 1
	After the inspection of the object, it is necessary to add to the technical task an item regarding the connection of electrical networks to traffic limiters, stopping devices and barriers.
	Після обстеження об’єкта необхідно додати до технічного завдання пункт щодо підключення електромереж до обмежувачів руху, зупиночних пристроїв та шлагбаумів.

	Answer 1
	The BoQ has been supplemented with unit prices and the scope of work for power connection. Installation of new automatic traffic stopers is excluded from the scope of work. 

Please use the Attach_C_Lot_BoQ_BCP_Rava-Ruska_Roads_rev08 file and the attached Modular Building Power Supply Solution for the calculation of the price quotation.  
	Обсяги Робіт доповнено одиничними розцінками та обсягами робіт з підключення. Встановлення нових автоматичних обмежувачів руху виключені з обсягу робіт. 

Будь ласка використовуйте для розрахунку цінової пропозицій файл  Attach_С_Lot_BoQ_BCP_Rava-Ruska_Roads_rev08 та розроблене Рішення з електропостачання модульних будівель що додається.  



	Question 2
	After the inspection of the facility, the expediency of moving the existing gate was found. If the above is approved, we ask you to make changes to the technical task.
	Після обстеження об’єкту виявлено доцільність перенесення наявних воріт. У разі схвалення вищезазначеного просимо внести зміни до технічного завдання.

	Answer 2
	The BoQ has been supplemented with unit prices and the scope of work for Relocation of the existing gates to the new place. 

Please use the attached file Attach_C_Lot_BoQ_BCP_Rava-Ruska_Roads_rev08
	Обсяги робіт доповнено одиничною розцінкою на переміщення існуючих воріт. 

Будь ласка використовуйте для розрахунку цінової пропозицій файл  Attach_С_Lot_BoQ_BCP_Rava-Ruska_Roads_rev08 що додається.

	Question 3
	After the inspection of the facility, the expediency of dismantling the height limiters for freight transport was found. If the above is approved, we ask you to make changes to the technical task.
	Після обстеження об’єкту встановлено доцільність демонтажу обмежувачів висоти для вантажного транспорту. У разі схвалення вищезазначеного просимо внести зміни до технічного завдання.

	Answer 3
	The BoQ has been supplemented with unit prices and the scope of work for dismantling metal structure of the barriers. 

Please use the attached file Attach_C_Lot_BoQ_BCP_Rava-Ruska_Roads_rev08
	Обсяги робіт доповнено одиничною розцінкою на демонтаж металевих конструкцій бар’єрів. 

Будь ласка використовуйте для розрахунку цінової пропозицій файл  Attach_С_Lot_BoQ_BCP_Rava-Ruska_Roads_rev08 що додається.


All other terms and conditions as stipulated in the original RFP remain the same and are applicable. / Усі інші положення та умови, як зазначено в оригінальному Запиті на надання пропозиції, залишаються тими ж та застосовуються без змін.
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