

1. **Q:** В розділі Задачі пункт F вказано, що необхідно розробити звіт про хід виконання рекомендацій наданих OKI, проте в розділі Порядок проведення робіт з діагностики та покращення рівня зрілості кібербезпеки Етап 5 (5.3) вказано, що необхідно надавати щомісячний звіт. Питання: чи потрібно надавати щомісячний звіт чи звіт необхідно буде надати після виконання Реципієнтом рекомендацій з Дорожньої карти?/

In the section Tasks, point F, it is indicated that it is necessary to develop a report on the progress of implementation of the recommendations provided by the OKI, however, in the section Procedure for carrying out work on diagnostics and improvement of the level of maturity of cyber security Stage 5 (5.3) it is indicated that a monthly report should be provided. Q: Do I need to submit a monthly report or will the report be submitted after the Recipient has implemented the Roadmap recommendations?

**A:** Звіт надається після виконання рекомендацій/ A report is provided after the recommendations are implemented.

2. **Q:** В розділі Графік надання результатів вказано, що Звіт про хід виконання рекомендацій реципієнтом за кожен місяць повинен надаватися після 45 днів виконання, проте в розділі Задачі зазначено, що консультативна підтримка здійснюється 10 днів. Питання: в технічній та комерційній пропозиції в пункті щодо консультативної підтримки вказувати 45 днів чи 10?

In the Schedule of Deliverables section, it is indicated that the Report on the progress of implementation of the recommendations by the recipient for each month should be provided after 45 days of implementation, but in the Tasks section, it is indicated that the advisory support is provided for 10 days. Question: in the technical and commercial proposal, in the clause regarding advisory support, should you specify 45 days or 10?

**A:** 45 днів підтримки, в які входить залучення персоналу підрядника в рамках 10 робочих днів по 8 робочих годин (сумарно) / 45 days of support, which includes the involvement of contractor personnel within 10 working days of 8 working hours (total).

3. **Q:** В розділі Задачі пункт D вказано, що Дорожня карта повинна бути розроблена на 2 місяці та 3 роки, проте в розділі Порядок проведення робіт з діагностики та покращення рівня зрілості кібербезпеки Етап 5 (5.3) вказано, що необхідно надавати звіти з впровадження рекомендацій Дорожньої карти протягом 6 місяців. Питання: Дорожня карта розробляється на 2 місяці та 3 роки чи на 6 місяців?/

The Tasks section D states that the Roadmap should be developed for 2 months and 3 years, but the Procedure for conducting the work on diagnosing and improving the level of cyber security maturity Stage 5 (5.3) states that implementation reports must be provided Roadmap recommendations within 6 months. Question: Is the roadmap developed for 2 months and 3 years or 6 months?

**A** : Дорожня карта розробляється на 2 місяці та 3 роки / The roadmap is developed for 2 months and 3 years.