[bookmark: _GoBack]Відомість робіт та матеріалів (зразок)
Відомість робіт, матеріалів та спеціалізованого обладнання для реалізації грантового проекту Найменування грантового проекту:  	
Назва ГО:  	
Найменування населеного пункту:  	
	
№ п/п
	Обґрунтування вартості (шифрі№ позиції нормативу, абопосилання
на конкурсну про- позицію)
	
Найменування робіт і витрат згідно з кошторисом
	
Один иця виміру
	
К-ть
	
Вартість одиниц і, грн.
	Загальн а     вартіст ь, грн. (прямі витрати
	Загальна вартість, грн.(з нарахування ми зведеного
кошторису)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Розділ 1. ВІКНА
	
	
	
	
	

	1
	Р6-2-2 застосовно
	Знімання засклених віконних рам
	100м2
	0.98
	1230.93
	1206
	1206

	2
	Р6-10-4
	Установлення віконних блоків з металопластику, пл.
прор. більше 3м2
	100м2
	1.47
	2508.46
	3687
	4977

	3
	& C123-34-1-1БВ
варіант1
	Вікна металопластикові з однокамерним скло- пакетом зі стулкою, що відкривається
	м2
	147
	952.23
	139978
	188970

	4
	Р11-30-1
	Штукатуренняплоскихповерхоньвіконнихта двернихукосівпо бетонутакаменю
	100м2
	0.36
	9662.43
	3478
	4695

	
	Разом по розділу 1:
	148349
	199849

	
	
	Розділ 2. ЗАМІНА ПОКРІВЛІ
	
	
	
	
	

	5
	Р12-7-1 застосовно
	Розбиранняпокриттівпокрівлізхвилястих листів
	100 м2
	2.2
	1398
	3076
	4153

	6
	Е12-12-4
	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці з улаштуванням і вартістю обрешітки
	100 м2
	2.2
	5870.32
	12915
	17435

	7
	& С111-1795-1
	Вартість металочерепиці
	м
	231
	280.23
	64733
	87390

	8
	Р8-28-3
	Улаштування прокладної гідроiзоляцiї в один шар
	100м2
	2.2
	1984.5
	4366
	5894

	
	Разом по розділу 2:
	85090
	114872

	
	
	Розділ 3. ІНШІ ВИТРАТИ
	
	
	
	
	

	9
	Договір№…від…
	Виготовлення проектно-кошторисної документації (для потреб МП)
	
	
	
	2800
	2800

	10
	Поз. … Зведеного кошторису
	Проведення технічного нагляду на об’єкті
	
	
	
	1200
	1200

	11
	Згідно з вимогами Проекту МРГ
	Засоби унаочнення (паспорт об’єкта, пам’ятна табличка та наклейки)
	
	
	
	600
	600

	
	Разом по розділу 3:
	4600
	4600

	
	Всьоговартістьробітматеріалівтаспеціалізованогообладнанняуфінансовомувираженні:
	238039
	319321

	
	Всьоговартістьробіт матеріалівта спеціалізованогообладнанняу процентномувираженні:
	
	100.0%

	
	У тому числі нефінансовий внесок що включений до Розділів 1-2:
	
	

	1
	Р6-2-2 застосовно
	Знімання засклених віконних рам
	100м2
	0.98
	1230.93
	1206
	1206

	
	Нефінансовий внесок партнерів у фінансовому вираженні:
	1206
	1206

	
	Фінансовий внесок партнерів у фінансовому вираженні:
	236833
	318115

	
	Фінансовий внесок ГО у процентному вираженні:
	
	


40
