

Q: В пункті **Задачі** визначено, що потрібно розробити Дорожню карту реалізації розроблених рекомендацій на 2 місяці та 3 роки, проте в пункті **Графік надання результатів** визначено, що потрібно надати звіт про виконання рекомендацій реципієнтом через 20 робочих днів.

Підкажіть, будь ласка, скільки часу буде на впровадження рекомендацій у реципієнта?

In the section Task, it is specified that a Roadmap for the implementation of the developed recommendations for 2 months and 3 years should be created. However, in the section 'Schedule for Providing Results,' it is stated that a report on the implementation of the recommendations by the recipient should be provided within 20 working days.

Could you clarify, how long will it take for the recipient to implement the recommendations?

A: Щодо вашого питання інформуємо, що через 20 робочих днів надається звіт про поточний хід виконання рекомендацій реципієнтом.

We inform you that after 20 working days a report is provided on the current implementation of the recommendations by the recipient.